

Devis estimatif des travaux restant à exécuter

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Les intérêts de nos régions : bulletin de l'Association pour la défense des intérêts jurassiens**

Band (Jahr): **57 [i.e. 58] (1987)**

Heft 1: **Les citernes du Raimeux**

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Devis estimatif des travaux restant à exécuter

A. Etape automne 1987 / Points 3 à 5 du plan de situation

I. Encadrement du cours

Surveillance des élèves, encadrement et enseignant technique

– maître principal (M. Roth)	40 h à Fr. 57.90	Fr. 2316.–	
– maître principal (M. Staempfli)	20 h à Fr. 57.90	Fr. 1158.–	
– maître technique (M. Geiser)	40 h à Fr. 54.—	Fr. 2160.–	

Travaux de cuisinier,

gradiennage Voir pos. III.

Prix total « Encadrement du cours » Fr. 5634.–

Montant à la charge de l'ADIJ 50% Fr. 2817.–

II. Fournitures, locations, divers

1. Fourniture glaise pour jointoyage	1 m ³ à Fr. 80.—	Fr. 80.–	
2. Fourniture de ciment	5 sacs à Fr. 15.—	Fr. 75.–	
3. Sable siliceux	1 m ³ à Fr. 80.—	Fr. 80.–	
4. Matériel d'échafaudage	bloc	Fr. 200.–	
5. Outillage, pelles, pics, etc.	bloc	Fr. 250.–	
6. Transports camion (3,5 t)	10 h à Fr. 67.—	Fr. 670.–	
7. Transport tracteur pelle frontale	10 h à Fr. 60.—	Fr. 600.–	

Prix total « Fournitures, locations, divers » Fr. 1955.–

Montant à la charge de l'ADIJ 100% Fr. 1955.–

III. Subsistance et nuitées

1. Déplacements	300 km à Fr. –.50	Fr. 150.–	
2. Nuitées et repas			
– 3 accompagnants	15 à Fr. 38.—	Fr. 570.–	
– 10 élèves	50 à Fr. 38.—	Fr. 1900.–	

Prix total « Subsistance et nuitées » Fr. 2620.–

Montant à la charge de l'ADIJ 100% Fr. 2620.–

Récapitulation

I. Encadrement du cours	Montant à charge du maître de l'ouvrage	Fr. 2817.–
II. Fournitures, locations, divers	Montant à charge du maître de l'ouvrage	Fr. 1955.–
III. Subsistance et nuitées	Montant à charge du maître de l'ouvrage	Fr. 2620.–
Montant total des travaux pour l'étape 3 à 5		Fr. 7392.–

B. Travaux restant à exécuter (points 3 à 18 du plan de situation)

A. Restauration citernes points 3 à 5 du plan de situation (détail ci-dessus)	Fr. 7 392.–
B. Restauration citernes points 6 à 8 du plan de situation (estim.)	Fr. 7 392.–
C. Restauration citernes points 9 à 11 du plan de situation (estim.)	Fr. 7 392.–
D. Restauration citernes points 12 à 18 du plan de situation (estim.)	Fr. 7 392.–
Total des travaux restant à effectuer estimer à	<u>Fr. 29 568.–</u>

C. Récapitulation générale

Montant total des travaux prévus (Fr. 29 568.– (étapes 3 à 18) + Fr. 7 392.– (étapes 1 à 2 de l'automne 1986)	Fr. 36 960.–
Divers et imprévus, environ 15 %	Fr. 5 540.–
Total	<u>Fr. 42 500.–</u>
Travaux d'historien, mensurations, plans, relevés, administration	Fr. 5 500.–
Total des travaux pour l'ensemble du projet estimés à	<u>Fr. 48 000.–</u>

Remarque

Il est à noter que certains travaux ne peuvent être que difficilement devisés. De ce fait, un montant forfaitaire estimatif figure au devis pour des travaux tels que :

- entretien des réseaux de conduites d'eau, caniveaux ;
- relevés précis de chaque citerne ;
- documents photos ;
- réentretien de certains bassins ou fontaines ;
- réfection complète d'une ancienne potence pour puiser l'eau ;
- divers travaux annexes.

Calcul mars 1987