

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe**

Band (Jahr): **49-50 (1932)**

Heft 33

PDF erstellt am: **27.06.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Albisrieden bei Zürich. Kanalisationsarbeiten.

Der Gemeinderat Albisrieden eröffnet freie Konkurrenz über die **Kanalisation der Triemli-Strasse, sowie Kratzgasse und Haldengässli.**

Grabarbeit	ca. 1500 m <sup>3</sup>
Röhrenkanal D = 30 cm	„ 340 m
„ D = 45 cm	„ 170 m
Schächte	„ 13 Stück
Schlammsammler	„ 12 „
Chaussierung	„ 500 m <sup>2</sup>
Nebendolen.	

Eingabeformulare, Pläne und Unterlagen ab 11. November 1932, je vormittags auf dem Technischen Bureau.

Offerten verschlossen mit Kennwort „Kanal Triemlistrasse“ bis **21. November 1932, 12 Uhr** an Herrn Gemeindepräsident **A. Strebel.**

Offerteneröffnung 21. November, 18 Uhr Gemeindehaus (Parterre). 3920

Albisrieden, den 9. November 1932.

**Der Gemeinderat.**

## Konkurrenz-Eröffnung

über die

**Schreiner- und Glaserarbeiten**

**Kunstholzbelag**

**Malerarbeiten**

**Schlosserarbeiten**

**Etagenheizung**

**Elektr. Licht- u. Kraftinstallation**

**Hölzerne Garteneinfriedung**

**Maschinen für sanitäre u. Waschkücheneinrichtung für**

## Neubau von Herrn Limberger, Affoltern.

Eingabeformulare sind zu beziehen vom Unternehmer Alb. Schneebeli, Fehrenbach.

Fehrenbach, Affoltern a. A., 10. Nov. 1932

3925

**Alb. Schneebeli.**

Wegen Einrichtung der Fernheizung  
billig zu verkaufen:

## 15 Zentralheizungskessel

wenig gebraucht, verschiedene Grössen, geeignet für Etagenheizungen, kleinere u. grössere Wohnhäuser. Garantie wie für neue Kessel. Einzelnen oder gesamthaft. 3919

**Staub & Wächter, Feldeggstrasse 38, Zürich 8**

**Abonnements** auf die „Schweizer Handwerker-Zeitung“ werden stets entgegengenommen.

## Gemeinde Höngg

(Kanton Zürich)

## Konkurrenz-Eröffnung.

Der Gemeinderat Höngg eröffnet hiermit freie Konkurrenz über den

## Bau der Ackersteinstrasse und der Tobeleggstrasse (Teilstück-Sonneggstrasse- Ackersteinstrasse)

bestehend in:

### 1. Erstellung der Fahrbahnen und der Trottoirs.

Ackersteinstrasse: Länge	ca. 1500 m
Breite der Fahrbahn	6,0 m
Breite des Trottoirs	3,0 u. 1,0 m

Tobeleggstrasse: Länge	ca. 100 m
Breite der Fahrbahn	6,0 m
Breite des Trottoirs	2,0 m

Erdbewegung:	ca. 10,500 m <sup>3</sup>
Steinbett:	„ 9000 m <sup>3</sup>
Bekiesung:	„ 14,600 m <sup>2</sup>
Schalenpflasterungen:	„ 1400 m <sup>2</sup>
Granitrand- und Stellsteine:	„ 3000 m
Mauerwerk:	„ 160 m <sup>3</sup>

### 2. Ausführung der Kanalisationen.

Zementrohrleitungen 30 – 50 cm $\varnothing$	„ 1500 m
Armierete Betonrohrleitungen 35 und 40 cm $\varnothing$	„ 140 m
Revisionschächte	26 Stk.
Schlammsammler	58 „

### 3. Grabarbeiten für die Gas- und Wasserleitungen.

Ca. 3700 m

### 4. Liefern und Legen der Gas- u. Wasserleitungen.

Gussröhren (von Roll) 200 mm weit	ca. 300 m
„ „ „ 150 mm „	„ 1820 m
„ „ „ 125 mm „	„ 1160 m
„ „ „ 100 mm „	„ 260 m
Unterflurhydranten	23 Stk.
Schieberhahnen	27 „

Für die Ausführung der Arbeiten werden zwei Lose gebildet und zwar:

- I. Baulos: Ackersteinstrasse: Teilstück „Zentral“ bis Tobeleggweg und Tobeleggstrasse.
- II. Baulos: Ackersteinstrasse: Teilstück Tobeleggweg bis Stadtgrenze.

Ausserdem behält sich die Baubehörde vor, das Liefern und Legen der Gas- und Wasserleitungen getrennt von den übrigen Arbeiten zu vergeben.

Pläne und Bauvorschriften liegen im Bureau der unterzeichneten Bauleitung, Gemeindehaus Höngg, Zimmer Nr. 12 zur Einsicht auf, woselbst vom 16. November a. c. an auch Eingabeformulare bezogen werden können.

Eingaben sind verschlossen mit der Aufschrift „Bau der Ackersteinstrasse“ bis **21. November a. c.** an Hrn. Präsident **Gwaller** einzureichen.

Offerteneröffnung: Dienstag, den 22. November 1932, nachmittags 2½ Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindehauses. 3924

Höngg, den 12. November 1932,

[Aus Auftrag: Die Bauleitung:

**J. J. Baumgartner, Grundbuchgeometer**